

Regione Autonoma Friuli – Venezia Giulia

Comune di San Vito al Tagliamento

**INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO SOLAIO BIBLIOTECA
DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO**

CUP H42B23002580004
CIG ZDA3C2FF08 Y242FE319D

28 agosto 2024

Progetto Esecutivo

R.03 – Quadro economico

 <p>Dott. Ing. FISTAROL SERGIO Laurea Specialistica Sezione A Settori a - b - c N° 1155</p> 	<p>ing. Sergio Fistarol</p> <p>Via Sant'Andrat, 39 33038 - San Daniele del Friuli P.IVA. 00612510305 C.F. FSTSRG50S12E434D</p>
---	---

PROGETTO ESECUTIVO

INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO SOLAIO BIBLIOTECA DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO

N. ord.	Descrizione	N. rif. (*)	Importo Euro	
			parziale	totale
A	LAVORI			
1	<i>Esecuzione delle lavorazioni:</i>	<i>a</i>		
	a a misura		51 809,59 €	
	b a corpo		- €	
	c in economia		- €	
	<i>Totale A1 - Esecuzione delle lavorazioni</i>		51 809,59 €	
2	<i>Attuazione dei piani di sicurezza:</i>	<i>b</i>		
	a a misura		- €	
	b a corpo		6 000,00 €	
	c in economia		- €	
	<i>Totale A2 - Attuazione dei piani di sicurezza</i>		6 000,00 €	
	Totale A)			57 809,59 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	c		
	a - imprevisti		5 866,84 €	
	accantonamenti art.60-art.120 c.1 lett.b Dlgs 36/23		1 000,00 €	
	incentivo funzioni tecniche art 45. Dlgs.36/23		1 157,81 €	
	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, compresa iva e contributi previdenziali di legge		23 949,80 €	
	contributo ANAC		35,00 €	
	I.V.A. (10% di A+B escluso B7) ed eventuali altre imposte		5 180,96 €	
	Totale B) Somme a disposizione della S.A.			37 190,41 €
	TOTALE DELL'INTERVENTO (A + B)			95 000,00 €