

COMUNE DI S. VITO AL TAGLIAMENTO



***CONSOLIDAMENTO PONTI DIVERSI SU VIABILITA'
COMUNALE***

CUP: H48E23000010004 CIG: Z023CEF6A0

PROGETTO ESECUTIVO

Rev.00 – Settembre 2024

QUADRO ECONOMICO

Udine, Settembre 2024

Il Progettista

Arch. Luca MIAN

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO

A) LAVORI A BASE D'ASTA

A1) Lavori (soggetti a ribasso d'asta)	€	75.000,00
A2) Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	€	12.000,00
Totale lavori	€	87.000,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B ₁	I.V.A. su A: 22%		
	€ 87.000,00 x 0,22	€	19.140,00
B ₂	Spese tecniche per la progettazione direzione dei lavori, contabilità, certificato di regolare esecuzione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione calcolate ai sensi del D.M.17/06//2016 e D.Lgs. 36/2023	€	16.857,06
B ₃	Oneri previdenziali (4% su B ₂)	€	674,28
B ₄	I.V.A spese tecniche : 22% su (B ₂ +B ₃)	€	3.856,89
B ₅	Collaudo statico (compenso calcolato ai sensi del D.M.17/06//2016 e D.Lgs. 36/2023	€	1.073,50
B ₆	Oneri previdenziali (4% su B ₅)	€	42,94
B ₇	I.V.A spese tecniche collaudo: 22% su (B ₅ +B ₆)	€	245,62
B ₈	Contributo ANAC	€	35,00
B ₉	SPESE TECNICHE INTERNE: Incentivo al R.U.P. (2%)	€	1.740,00
B ₁₀	Imprevisti	€	4.334,71
	Totale somme a disposizione	€	48.000,00
	TOTALE COMPLESSIVO:	€	135.000,00

Udine, Settembre 2024

Il Progettista

Architetto Luca MIAN